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Производственно-складской комплекс по хранению и 
переработке яблок Экобрик 48. 

 
 
 
Проектом предусматривается строительство производственно-складского комплекса 
по хранению и переработке яблок на 21 000 тонн единовременного хранения. 
 
За основу взят прошедший государственную экспертизу проект Экобрик-48, 
рассчитанный на хранение и переработку 24 000 тонн плодоовощной продукции. 
 

Комплекс ориентирован на хранение продовольственных и технических яблок 
как собственного производства, так и от сторонних производителей, с последующей 
подработкой для продаж  в розничные и оптовые организации,  а так же для 
предприятий – переработчиков яблочного сырья.  
 
 
Краткое описание технологии: 
 

Принятая технология хранения – контейнерное хранение с контролируемым 
микроклиматом в регулируемой газовой среде (РГС) 

За основу взят проект собственной разработки «Экобрик-48»: 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ppstroi.ru


 

 
 
 

 
 



Для нужд заказчика предусмотрена доработка проекта: 
 
 

 
 



 
Проектом предусматривается: 
 
 
1. 70 камер хранения овощей и фруктов общей площадью 12 320 м². 

Все камеры оборудованы герметичными холодильными дверями с инспекционными окнами. 
 

2. Помещение для цеха по приемке и сортировке сырья,  предпродажной 
подготовке и расфасовке овощей и фруктов, 2 304 м², оборудованного необходимыми 
технологическими линиями 

 
3. Офисный блок, блок вспомогательных помещений расположенный на 

втором ярусе над технологическим коридором, общей площадью 2 880 м² 
 
5. Технологические коридоры и проезды – 3 232 м² 
 

 

 Зона Площадь, м² 

1 Зона длительного хранения продукции, в т.ч.:             15 552   

 Камеры длительного хранения 12 320 

 Коридоры и технологические проезды 3 232 

2 Цех предпродажной подготовки и фасовки             2 304    

3 Второй этаж - офисы и вспомогательные помещения             2 880    

 Всего           20 736    

 
 

Сэндвичпанели типа ПИР производства Россия с последующей герметизацией швов и 
примыканий под РГС. Наружные стены, потолок,  стены коридор – 120 мм,  перегородки 
между камерами -  100 мм. 

 
Все камеры оснащены холодильным оборудованием и системой РГС (ULO).  
 
Предусмотрено для всех камер система сигнализации «человек в камере»  с 

резервным источником питания.  Работа систем предусмотрена в автоматическом режиме с 
возможностью удаленного контроля. В коридоре и камерах предусмотрены  отбойники для 
защиты панелей и дверей камер от повреждений. 

 
Все камеры оборудованы герметичными холодильными откатными дверями,  высотой 

3,2 м,  с ручным приводом, что позволяет въезд вилочного погрузчика-штабелера с 
четырьмя контейнерами. 

 
В зоне хранения яблок: вместимость камеры - +/-  1200 контейнеров, в зависимости 

от принятой схемы расстановки. Высота штабелирования – 9 ярусов. 
Размеры камеры (ДШВ) – 22 х 8 х 7,5 м. 



 
 
 

 
 

 



 
Предполагается использование деревянных либо пластиковых контейнеров размером (ДШВ) 
1200 х 800 х 640 мм с вместимостью около 300 кг. 

   
При проектировании территории комплекса необходимо предусмотреть контейнерную 
площадку для хранения и обработки пустых контейнеров. 
Общее количество контейнеров -  +/-  80 000 шт, необходимо предусмотреть резервный 
(ремонтный)  запас не менее 5% от общего количества. 

 
 

 
Оснащение овощехранилища: 
 
Холодоснабжение: 
 

 Холодильная станция на базе полугерметичных поршневых компрессоров фирмы 

Bitzer (Германия); 

 Воздухоохладители промышленной серии Guentner (Германия) 

 Воздушные конденсаторы фирмы Guentner (Германия) 

 Щиты управления и приборы автоматики и контроля на базе комплектующих ведущих 

европейских производителей (Danfoss, Wika, Carel, ...) 

 Вспомогательное оборудование и арматура. 

Компрессорные агрегаты поставляется в полной заводской готовности, 
Проектирование и сборка холодильных агрегатов осуществляется на производственной базе 
компании поставщика в России. 

 

 
 



Регулируемая газовая среда (РГС) 
 

Все камеры оснащены системой создания и поддержания регулируемой газовой  
среды по схеме ULO – замещение кислорода азотом и поглощения углекислого газа. Эта 
система, совместно с системой охлаждения, позволяет существенно продлить сроки 
хранения яблок без потери ими потребительских свойств за счет снижения уровня 
метаболизма фруктов. 

Основные компоненты системы: 
 

 Генератор азота,  

 Адсорбер углекислого газа 

 Система автоматичнского управления, включая датчики контроля состава газовой 

среды в камерах 

 Система трубопроводов, клапанов, воздушных насосов 

                             
                       Генератор азота                                        Адсорбер углекислого газа 

 
 
Для решения задачи увлажнения камеры хранилища 

оснащаются автономной системой форсуночного мелкодисперсного 
распыления воды. 
 
 
 



Ориентировочная стоимость проекта, приведенная к ценам 2020 г.: 
 
Проектирование и строительство комплекса предполагается в три этапа.  
Первый этап: проектирование и строительство первой очереди хранения на 6600 

тонн  и цеха переработки и упаковки, в том числе: 
 

 Зона Площадь, м² 

1 Зона хранения первой очереди,  в т.ч.:             5 184   

 Камеры длительного хранения яблок 3 872 

 Коридоры и технологические проезды 1 312 

2 Цех предпродажной подготовки и фасовки             2 304    

3 Второй этаж - офисы и вспомогательные помещения             960    

 Всего           8 448    

 
Разработка проектной и рабочей документации на основе имеющегося проекта, 

включает привязку проекта к участку Заказчика с учетом геологии, геодезии и 
планировочных решений, с учетом нормативов по снеговым и ветровым нагрузкам, с учетом 
адаптации проекта под требования Заказчика (собранные в техническом задании на 
проектирование). Мы выпустим полный пакет проектной документации, обеспечим 
получение положительного заключения экспертизы проекта и всю необходимую для 
строительства объекта документацию. Стоимость двухэтапного проектирования (стадии «П» 
и «Р») составляют – 8 055 тыс.руб. 

 
Стоимость строительства здания, в т.ч. внутренние общеинженерные системы: 

 Электрика 

 Вентиляция 

 Водоснабжение и водоотведение 

 Отопление 

 Слаботочка 

 Связь 

 Вентиляция 

 Сигнализация, пожаротушение 

 и т.д. – до точек ввода/вывода, но без внешних сетей, объектов инфраструктуры, 
благоустройства территории и других работ вне здания – 272 870 тыс.руб.,  

 
Итого общая стоимость проектно-строительных работ первой очереди: 280 925 

тыс.руб., в т.ч. НДС – 20%. 
 
Оборудование: 
 

 
Стоимость, тыс.руб.* 

Холодоснабжение на 6 600 тонн (22 камеры) 76 500           

Кондиционирование производственного цеха             11 340    

Увлажнение на 6 600 тн (22 камеры) 7 240 

Система РГС на 6 600 тонн (22 камеры) 28 720 



Двери холодильные герметич. с инсп.окном 22 шт 6 850 

Кондиционирование в офисном блоке             1 250    

Контейнеры в 22 камеры +5% , 27 700 шт, деревянные. 47 700    

Штабелеры, электрокары             10 500    

 
ИТОГО: 190 100 тыс.руб., в т.ч. НДС – 20% 

 
* - все цены указаны с учетом проектирования систем, доставки и монтажа. 

 
 
В случае заинтересованности предложением и детальной дальнейшей проработки 

проекта стоимость может корректироваться, с учетом технического задания, полученного от 
заказчика и согласованного с ним. 

Срок подготовки проектно-сметной документации – 5-6 месяцев. 
Срок строительных работ (с нулевого цикла) – 10-14 месяцев. 
Срок поставки климатического, технологического оборудования и проведения 

монтажных работ - 4-5 месяцев. 
Гарантийный срок в течение 24 месяца после ввода в эксплуатацию. 
 
 
Важно: 
Данное резюме проекта не является официальной офертой. Все цены даны 

ориентировочно,  по состоянию на 20.02.2020 г., на основании нашего опыта 
проектирования и строительства подобных объектов и прайс-листов поставщиков 
оборудования, подрядчиков и расценок на работы. В течение реализации проекта,  в 
процессе проектирования цены могут изменяться. Любые изменения цен, как в большую, 
так и в меньшую сторону подлежат согласованию с заказчиком. 

 
Готов ответить на все вопросы. 
 
С уважением,  
Руководитель проектов  
Виталий Куксенков 
916 521-09-65 
Vak67@mail.ru 
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